

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

งานแผนการใช้จ่ายจากเงินรายรับสถานพยาบาล เพื่อการปฏิบัติราชการของสถานพยาบาลอื่นในสังกัด ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2569 งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน หมายเลข 63/24

สถานที่ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง จว.พะเยา แบบเลขที่ -

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.อุดม พองอินทร์

ประมาณการเมื่อ

รหัสงาน

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุ และค่าแรง รวมเป็นเงิน	แผนการจัดซื้อจัดจ้าง			หมายเหตุ
						เริ่ม ดำเนินการ	ระยะเวลา	วันที่หน่วย ต้องการ	
		ทก.3 เป็นหน่วยดำเนินการ				เมื่อได้รับ อนุมัติ	120 วัน	เมื่อแล้วเสร็จ	
1.		อาคารเรือนแถวนายทหารประทวน หมายเลข 63/24 รายละเอียดดังนี้							
2.		งานซ่อมปรับปรุงโครงหลังคาและวัสดุผนังหลังคา	7	รายการ	423,215.00				
3.		งานซ่อมปรับปรุงฝ้าเพดาน - ชายคา(ชั้นบน)	4	รายการ	52,626.00				
4.		งานซ่อมปรับปรุงพื้นชั้นบน	6	รายการ	521,605.00				
5.		งานปรับปรุงผนังห้องนอนชั้นบน, ช่องแสงทางขึ้นบันได	8	รายการ	157,713.00				
6.		งานซ่อมปรับปรุงบันได	14	รายการ	260,970.00				
7.		งานซ่อมปรับปรุงวงกบและบานประตู - หน้าต่าง	6	รายการ	159,776.00				
8.		งานซ่อมปรับปรุงห้องน้ำและสุขภัณฑ์	28	รายการ	449,017.00				
9.		งานซ่อมปรับปรุงระบบประปา	4	รายการ	7,388.00				
10.		งานทาสีอาคาร	3	รายการ	154,924.00				
		งานปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยหลังบ้านและรางระบายน้ำ	7	รายการ	1,011,595.00	(พิเศษ)			
		รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1 - 10 เป็นเงิน			3,198,829.00				
		ค่า FACTOR F			1.2987				
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ 1			4,154,319.22				
		- งานติดแผ่นป้ายสินทรัพย์	1	รายการ	650.00				
					4,154,969.22				
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			4,154,900.00				

กรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นชอบให้กำหนดเป็นราคากลางได้



ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุ และค่าแรง รวมเป็นเงิน	แผนการจัดซื้อจัดจ้าง			หมายเหตุ
						เริ่ม ดำเนินการ	ระยะเวลา	วันที่หน่วย ต้องการ	

หมายเหตุ

1. รายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุดังนี้:-

1.1 งานนี้เป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ 1

1.2 มีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อมอาคารให้ใช้งานได้ เพื่อยืดอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี

2. กำหนดวันแล้วเสร็จภายใน 120 วัน

3. การแบ่งงวดงาน 3 งวด

4. รับรองสภาพงานเป็นเวลา 2 ปี

5. งานนี้ประมาณการราคาโดยคิด Factor F. งานอาคารโดยใช้ตารางเงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

6. ราคาวัสดุจากกระทรวงพาณิชย์ จังหวัด พะเยา ฉบับเดือน ธ.ค.68 และค่าแรง/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือน พ.ย.68 ของกรมบัญชีกลาง

7. งานนี้ปฏิบัติตามแนวทางแนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2565 ดังนี้

7.1 วัสดุที่ใช้ในงานซ่อมต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานซ่อมทั้งหมดตามสัญญา

7.2 เหล็กที่ใช้ในงานซ่อมต้องเป็นเหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ประมาณการ จ.ส.อ. *Sam*

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ที่ดิน ผยย.มทบ.34

วันที่ 4 มี.ค. 69

เอกต้อง พ.ต.

ตำแหน่ง ผช.นยย.มทบ.34 ทำการแทน นยย.มทบ.34

วันที่ 4 มี.ค. 69

จ พ.อ.

ตำแหน่ง ทก.กขว.มทบ.34 รักษาราชการแทน ทก.กกบ.มทบ.34

วันที่ 4 มี.ค. 69

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นชอบให้กำหนดเป็นราคากลางได้

พ.ท.

ประธานกรรมการ

พ.ต.

กรรมการ

ร.อ.

กรรมการ