
     1.  วัตถุประสงค์   ให้ผู้รับจ้างด าเนินการงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนจุ  10  ครอบครัว  ของ  ป.21 พัน.30  หมายเลข 337/31

1

1.1 จ านวน 7 รายการ

1.2 จ านวน 1 รายการ

1.3 จ านวน 4 รายการ

1.4 จ านวน 5 รายการ

1.5 จ านวน 6 รายการ

1.6 จ านวน 5 รายการ

1.7 จ านวน 9 รายการ

1.8 จ านวน 7 รายการ

1.9 จ านวน 17 รายการ

1.10 จ านวน 1 รายการ

1.11 จ านวน 1 รายการ

1.12 จ านวน 10 รายการ

1.13 จ านวน 7 รายการ

1.14 จ านวน 3 รายการ
2 งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารช้ันประทวน แบบหมายเลข กห 6836 

ของ ส.พัน.11 พล.ม.1  หมายเลข  169/32  มีรายละเอียดดังน้ี.-
2.1 ปรับปรุงมุงหลังคา จ านวน 4 รายการ
2.2 จ านวน 1 รายการ
2.3 จ านวน 2 รายการ

  2.4 ปรับปรุงฝ้าเพดาน จ านวน 4 รายการ
2.5 จ านวน 3 รายการ

 2.6 ปรับปรุงพ้ืน จ านวน 3 รายการ
2.7 จ านวน 4 รายการ

 2.8 ปรับปรุงไฟฟ้า จ านวน 9 รายการ
 2.9  ปรับปรุงสุขภัณฑ์ จ านวน 17 รายการ

2.10 จ านวน 1 รายการ
2.11 จ านวน 1 รายการ

 2.12 ปรับปรุงทาสี จ านวน 3 รายการ
2.13 ปรับปรุงพ้ืนท่ีใช้สอยด้านหน้าอาคาร (โรงรถ) จ านวน 4 รายการ
2.14 ปรับปรุงพ้ืนท่ีใช้สอยด้านหลังอาคาร จ านวน 10 รายการ

3 จ านวน 2 รายการ
4 จ านวน 1 รายการงานติดต้ังแผ่นป้ายสินทรัพย์

งานครุภัณฑ์ (สินทรัพย์ต ่ากว่าเกณฑ์ สป.สาย ยย.)

งานถังบ าบัดน้ าเสีย

ซ่อมผนัง

ซ่อมผนัง

งานซ่อมประตู - หน้าต่าง

งานฐานรากรองรับถ้งบ าบัดน้ าเสีย 

 ปรับปรุงปีกนกหลังคา

งานฐานรากรองรับถ้งบ าบัดน้ าเสีย 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ปรับปรุงระบบประปา

ปรับปรุงทาสี

งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของหน่วย พล.ม.1  เพิ มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2563  

งานถังบ าบัดน้ าเสีย

 ของ  ป.21 พัน.30   หมายเลข 337/31  มีรายการ  ดังน้ี

ปรับปรุงหลังคา

ปรับปรุงปีกนกหลังคา

ปรับปรุงผนัง

ปรับปรุงฝ้าเพดาน

งานซ่อมประตู

ปรับปรุงหน้าต่าง

ปรับปรุงบันได  

ปรับปรุงพ้ืน

ปรับปรุงห้องน้ า - ส้วม 

งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารช้ันประทวน จุ 10 ครอบครัว (แบบ กห 04-1)

ตอนที  1  ความมุ่งหมาย

     และ ส.พัน.11 พล.ม.1  หมายเลข  169/32 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์  โดยให้ผู้รับจ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือทุกชนิด 
     ตลอดจนแรงงานช่างฝีมือมาด าเนินการให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้องสมบูรณ์ จนสามารถใช้งานได้ดี ดังน้ี



ท้ังน้ีผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามรายการเง่ือนไขแห่งสัญญาทุกประการ  ต าแหน่งท่ีจะท าการซ่อม
จะก าหนดให้เม่ือถึงระยะของงาน

วัสดุท่ีน ามาใช้ให้ยึดถือ ภาคผนวก รายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญาจ้างของกองทัพบก พ.ศ. 2563
จัดท าโดย กรมยุทธโยธาทหารบก (เล่มสีเหลือง)

วิธีการซ่อมให้ยึดถือ รายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญาจ้างของกองทัพบก พ.ศ.2563 จัดท าโดย
กรมยุทธโยธาทหารบก (เล่มสีฟ้า)

        งานน้ีผู้รับจ้างจะตัองด าเนินการให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง  ตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างทุกประการ
และส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างภายใน 200 วัน  นับต้ังแต่วันเร่ิมท างานตามสัญญาจ้าง

งานน้ีใช้สัญญาปรับราคาได้ และวงเงินท้ังหมดมีค่างานตามหมวดต่าง ๆ ดังน้ี.-
- หมวดท่ี 1 งานอาคาร = 100%

 6. วิธีการจ่ายเงิน
 งวดที  1   จ านวนเงินร้อยละ 30 ของเงินค่าซ่อมท้ังหมดจะจ่ายให้เม่ือผู้รับจ้างได้ท าการซ่อม  ปรับปรุงเรือนแถวนายทหารช้ันประ
 ทวนจุ  10  ครอบครัว  ของ ป.21 พัน.30  หมายเลข 337/31 และ ส.พัน.11 พล.ม.1  หมายเลข  169/32  ตามวัตถุประสงค์  
 ข้อ 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5 และ 2.1 , 2.2 , 2.3 , 2.4 , 2.5  เสร็จเรียบร้อยถูก ต้องครบถ้วนตามรายการและสัญญา  และ

 งวดที  2   จ านวนเงินร้อยละ 30 ของเงินค่าซ่อมท้ังหมดจะจ่ายให้เม่ือผู้รับจ้างได้ท าการซ่อม  ปรับปรุงเรือนแถวนายทหารช้ันประ
 ทวนจุ 10 ครอบครัว  ของ ป.21 พัน.30  หมายเลข 337/31 และ ส.พัน.11 พล.ม.1  หมายเลข  169/32  ตามวัตถุประสงค์  
 ข้อ 1.6 , 1.7 , 1.8 , 1.9 , 1.11 , 1.14 และ 2.6 , 2.7 , 2.9 , 2.12 , 2.13  เสร็จเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนตามรายการและสัญญา  และ
 ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  ภายใน 120 วัน  นับจากวัน เร่ิมสัญญา

 งวดที  3 (งวดสุดท้าย)  จ านวนเงินร้อยละ 40 ของเงินค่าซ่อมท้ังหมดจะจ่ายให้เม่ือผู้รับจ้างได้ท าการซ่อม ปรับปรุงเรือนแถวนายทหารช้ันประ
 ทวนจุ  10  ครอบครัว  ของ ป.21 พัน.30  หมายเลข 337/31 และ ส.พัน.11 พล.ม.1  หมายเลข 169/32  ตามวัตถุประสงค์  ข้อ 1.10 , 1.11 
 1.12 , 1.16 , 2.10 , 2.11 , 2.12 , 2.16 , ติดต้ังงานครุภัณฑ์ ตามข้อ 3  และ ติดต้ังแผ่นป้ายสินทรัพย์ ตามข้อ 4 เสร็จเรียบร้อย ถูกต้องครบ
 ถ้วนตามรายการและสัญญา และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภาย  ใน 200 วัน นับจากวันเร่ิมสัญญา 

                                                        ร .ต.                                 ผู้ก าหนดรายการ

3. รูปแบบที ใช้
          ชนิดของแบบรูป                                         แผ่นท่ี                                    จ านวน          

                                                                   นชง .มทบ..36

 ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  ภายใน 60  วันนับจากวันเร่ิมสัญญา 

 5. ข้อก่าหนดการจ่ายเงิน

4.  ก่าหนดวันแล้วเสร็จ

                                                           (  พิษณุ    สุขประเสริฐ  )

2.  เงื อนไขวัสดุที ใช้ในการซ่อม



                                                           ม .ค.64

                                                        พ .ต.                                 ผู้ตรวจ
                                                             (  โอวิทย์    แจ้งไพร  )
                                                                 ผช .ฝยย.มทบ.36

                                                                        ม .ค.64


