





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งานกลุ่มงบบางโครงการปรับปรุงโรงเรียน โรงนอน และห้องน้ำ-ห้องส้วมทหาร ของหน่วย ร.7 พัน.5 ตามแผนสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2564 สถานที่ ค่ายโสมบัณฑิต อ.ปาย จว.ม.ส.

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.ชาติ มาศิริ

ประมาณการเมื่อ 13 ม.ค.64

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงรวม เป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน		
		1. รายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุมีดังนี้.- 1.1 งานนี้มีค่าใช้จ่าย 1.2 งานนี้ไม่มีสินทรัพย์ถาวร 1.3 มีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อมอาคารให้ใช้การได้ดี เพื่อยืดอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี 2. กำหนดวันแล้วเสร็จ 115 วัน 3. การแบ่งงวดงาน 2 กวด 4. รับรองสภาพงาน 2 ปี 5. ระบบกันซึมรับรองสภาพงาน 5 ปี 6. หลอด LED รับประกัน 2 ปี 8. งานนี้ประมาณการโดยคิด FACTOR F งานอาคาร โดยใช้ตารางเงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเป็นเงินกู้ 5% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 9. ราคาวัสดุจากกระทรวงพาณิชย์ โดยยึดถือบัญชีค่าวัสดุก่อสร้างในส่วนกลางกระทรวงพาณิชย์ ฉบับเดือน ม.ค.64 และราคาค่าแรง/ค่าเนิมนการ สำหรับถอดแบบ คำนวณราคากลาง งานก่อสร้างปรับปรุง เดือน ต.ค.2560 ของกรมบัญชีกลาง 10. ผู้รับจ้างจัดทำแผนการใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาภายใน 30 วัน นับถัดตั้งแต่วันที่ลงงานตามสัญญา								
		11. ผู้รับจ้างจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับถัดตั้งแต่วันที่ลงงานตามสัญญา 12. เงื่อนไขและวัสดุที่ใช้ - ให้ยึดถือรายละเอียดปฏิบัติประกอบสัญญาจ้างของกองทัพบก พ.ศ.2564 (เล่มสีฟ้า) - ให้ยึดถือตามภาคผนวก ปฏิบัติประกอบสัญญาจ้างของกองทัพบก พ.ศ.2564								

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเมื่อ.....ม.ย.64

พ.ต.

พ.ต.

ร.อ.

(ธนกร แยมคล้าย)

(เกียรติทวี ชัยนิลพันธุ์)

(พงค์ภักดิ์ พยงค์)