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ค่ำวัสดุก่อสร้ำง
1 คอนกรีตผสมเสร็จ  (240 กก./ตร.ซม.) ลบ.ม. 353 1,980 - 698,940 -
2 ทรายหยาบ ลบ.ม. 121 310 - 37,510 -
3 ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH 4 มม.# ตร.ม. 2,440 85 - 207,400 -
4 เหล็กเส้นกลม DB  ขนาด Ø   16 มม. ตัน 0.19 27,645 - 5,252 -
5 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 กก. 26 42 50 1,105 -
6 ตะปู กก. 26 45 - 1,170 -
7 ไม้แบบ ตร.ม. 31 480 - 14,880 -
8 กระเบ้ืองผนังเคลือบชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" สีขาว ตร.ม. 160 285 - 45,600 -
9 กระเบ้ืองพ้ืนเคลือบชนิดกันล่ืน ขนาด 12" x 12" สีเทาเข้ม ตร.ม. 160 280 - 44,800 -
10 ปูนซีเมนต์ผสม ถุง 110 125 - 13,750 -
11 ทรายละเอียด ลบ.ม. 20 495 - 9,900 -
12 ปูนกาวซีเมนต์ ( 20 กก. ) ถุง 46 175 - 8,050 -
13 กาวยาแนว ถุง 18 45 - 810 -
14 วงกบบานประตู PVC ขนาด 0.70 x 1.80 ม.  ชุด 20 2,665 - 53,300 -

หนา 3.5 ซม. ชนิดมีเกล็ดระบายอากาศตอนล่าง  
เคลือบสารป้องกันป้องกันเช้ือรา พร้อมกุญแจลูกบิด
และอุปกรณ์ประกอบครบชุด

15 โถส้วมน่ังราบชักโครก (หน้ายาว) แบบมีถังพักน้้า ชุด 20 4,012 - 80,240 -
เคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด 
(สต๊อปวาล์ว, สายน้้าดี)

16 โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนังเคลือบขาว ชุด 16 1,540 - 24,640 -
17 ฟรัชวาล์วโถปัสสาวะชาย ชนิดกด ชุด 16 630 - 10,080 -
18 สายฉีดช้าระสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ชุด 4 260 - 1,040 -
19 ตะแกรงกันกล่ินสแตนเลส หน้าแปลน ขนาด Ø 4" อัน 4 298 - 1,192 -
20 ถังบ้าบัดน้้าเสียส้าเร็จรูปไฟเบอร์กลาส ชนิดรวม ชุด 10 14,500 - 145,000 -

เกรอะ-กรอง ในถังเดียวกัน ปริมาณน้้าเสียเข้า 
1.40 ลบ.ม./วัน ชนิดไม่เติมอากาศ

21 ท่อ PVC  ขนาด Ø   4" ท่อน 20 524 - 10,480 -
22 ข้อต่องอ 90 องศา  PVC  ขนาด Ø   4" อัน 20 102 - 2,040 -
23 ข้อต่อสามทาง  PVC  ขนาด Ø   4" อัน 10 217 - 2,170 -
24 ท่อ PVC  ขนาด Ø   2" ท่อน 40 147 - 5,880 -
25 ข้อต่องอ 90 องศา  PVC  ขนาด Ø   2" อัน 60 18 - 1,080 -
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26 ข้อต่อสามทาง  PVC  ขนาด Ø   2" อัน 40 26 - 1,040 -
27 ท่อ PVC  ขนาด Ø   1/2"  ช้ัน 13.5 ท่อน 40 61 - 2,440 -
28 ข้อต่องอ 90 องศา  PVC  ขนาด Ø   1/2" อัน 80 6 - 480 -
29 ข้อต่อสามทาง  PVC  ขนาด Ø   1/2" อัน 40 13 - 520 -
30 ข้อต่อตรงเกลียวใน  PVC  ขนาด Ø   1/2" อัน 40 10 - 400 -
31 ข้อต่อตรงเกลียวนอก  PVC  ขนาด Ø   1/2" อัน 40 10 - 400 -

รวม  31  รำยกำร รวมเป็นเงิน 1,431,589
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