

โครงการ ซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว ของ รพ.ค่ายจิรประวัติ จว.น.ว.

สถานที่ ค่ายจิรประวัติ จว.น.ว.

รหัสงาน

หน่วย รพ.ค่ายจิรประวัติ จว.น.ว.

คำนวณราคากลางเมื่อ ต.ค. 67

หน้า 1 ใน 5 หน้า

ลำดับ	หมวดประเภท	รายการ	จำนวน	นับ	รวมเงิน	แผนการจัดซื้อหรือจ้าง			หมายเหตุ
						เริ่ม	ระยะ	วันที่หน่วย	
						ดำเนินการ	เวลา	ต้องการ	
1		ทภ.3 เป็นหน่วยดำเนินการ เติบเพิ่ม 2% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ซ่อมปรับปรุงอาคาร ดังนี้ ซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารชั้นประทวน 10 ครอบครัว ของ รพ.ค่ายจิรประวัติ อาคารหมายเลข 560/31 ดังนี้ 1.1 งานเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา 1.2 งานโครงสร้างหลังคา 1.3 งานฝ้า 1.4 งานฝ้าเพดาน 1.5 งานฉาบและสีบานประตู - หน้าต่าง 1.6 งานปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม 1.7 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1.8 งานระบบประปา			10,077,192.00	เริ่มเมื่อ รับอนุมัติ	150 วัน	เมื่อแล้ว เสร็จ	
			5	รายการ	294,734.00				
			6	รายการ	163,302.00				
			4	รายการ	516,260.00				
			2	รายการ	120,960.00				
			8	รายการ	247,560.00				
			20	รายการ	420,268.00				
			17	รายการ	242,270.00				
			10	รายการ	30,570.00				

คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วเมื่อ.....

(ลงชื่อ) พ.ต.....

(อเนตช ไชยตรง)

(ลงชื่อ) ร.อ.....

(ไพเราะ อดทน)

(ลงชื่อ) ร.ท.....

(วรชัย เกติบาง)

โครงการ ซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว ของ รพ.ค่ายจิรประวัติ จ.น.ว.

สถานที่ ค่ายจิรประวัติ จ.น.ว.

รหัสงาน

หน่วย รพ.ค่ายจิรประวัติ จ.น.ว.

คำนวณราคากลางเมื่อ ต.ค. 67

หน้า 2 ใน 5 หน้า

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	นับ	รวมเงิน	แผนการจัดซื้อหรือจ้าง			หมายเหตุ
						เริ่ม	ระยะ	วันที่หน่วย	
						ดำเนินการ	เวลา	ต้องการ	
2		1.9 งานปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยหลังหน้าอาคาร	18	รายการ	456,085.00				สินทรัพย์ถาวร
		1.10 งานปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยด้านหน้าอาคาร (โรงรถ)	33	รายการ	1,141,035.00				สินทรัพย์ถาวร
		1.11 งานทาสี	3	รายการ	190,178.00				สินทรัพย์ถาวร
		1.12 งานแผ่นป้ายอณูนิยาม	1	รายการ	2,500.00				สินทรัพย์ถาวร
		รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1 เป็นเงิน			3,825,722.00				ค่าใช้จ่าย
		ซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว ของ รพ.ค่ายจิรประวัติ							
		อาคารหมายเลข 562/31 ดังนี้							
		2.1 งานเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา	5	รายการ	294,734.00				
		2.2 งานโครงสร้างหลังคา	6	รายการ	163,302.00				
		2.3 งานพื้น	4	รายการ	516,260.00				
		2.4 งานฝ้าเพดาน	2	รายการ	120,960.00				
		2.5 งานฉาบและงานประตู่ - หน้าต่าง	8	รายการ	247,560.00				
		2.6 งานปรับปรุงท่อน้ำ - ท้องส้วม	20	รายการ	420,268.00				

คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ) พ.ต.

(ลงชื่อ) ร.อ.

(ลงชื่อ) ร.ท.

(ธนเดช ไทยตรง)

(ไพเราะ อดทน)

(วรชัย เกติบาง)

โครงการ ซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารพราน 10 ครอบครัวยุคของ รพ.ค่ายจิรประวัติ จว.น.ว.

สถานที่ ค่ายจิรประวัติ จว.น.ว.

รหัสงาน

หน่วย รพ.ค่ายจิรประวัติ จว.น.ว.

คำนวณราคากลางเมื่อ ต.ค. 67

หน้า 3 ใน 5 หน้า

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	นับ	รวมเงิน	แผนการจัดซื้อหรือจ้าง			หมายเหตุ
						เริ่ม	ระยะ	วันที่หน่วย ต้องการ	
						ดำเนินการ	เวลา		
		2.7 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า	17	รายการ	242,270.00				
		2.8 งานท่อน้ำดี - น้ำทิ้ง	10	รายการ	30,570.00				
		2.9 งานปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยหลังหน้าอาคาร	18	รายการ	456,085.00				สิ้นทรัพย์ถาวร
		2.10 งานปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยด้านหน้าอาคาร (โรงรถ)	33	รายการ	1,141,035.00				สิ้นทรัพย์ถาวร
		2.11 งานทาสี	3	รายการ	190,178.00				
		2.12 งานแม่เฒ่าโยยอลูมิเนียม	1	รายการ	2,500.00				ค่าใช้จ่าย
		รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 2 เป็นเงิน			3,825,722.00				
		รวมงานข้อ 1 และข้อ 2 ยกเว้นงานข้อ 1.12 และ 2.12 เป็นเงิน			7,646,444.00				
		ค่า FACTOR F			1.2914				
		รวมเป็นเงิน			9,874,617.78				
		รวมเป็นเงิน			9,874,600.00				
		งานข้อ 1.12 และ 2.12 เป็นเงิน			5,000.00				
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			9,879,600.00				(พิเศษ)

คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วเมื่อ.....

(ลงชื่อ) พ.ต.....

(ลงชื่อ) ร.อ.....

(ลงชื่อ) ร.ท.....

(รณเดช ไทยตรง)

(ไพเราะ อดทน)

(วรชัย เกติบาง)

แบบสรุปราคากลางงานซ่อม

แบบ ป.ร.5 - 6

โครงการ ซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารประมาณ 10 ครอบครัวยุคของ รพ.ค่ายจิรประวัติ จว.น.ว.

สถานที่ ค่ายจิรประวัติ จว.น.ว.

รหัสงาน

หน่วย รพ.ค่ายจิรประวัติ จว.น.ว.

คำนวณราคากลางเมื่อ ต.ค. 67

หน้า 4 ใน 5 หน้า

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	นับ	รวมเงิน	แผนการจัดซื้อหรือจ้าง			หมายเหตุ
						เริ่ม	ระยะ	วันที่หน่วย ดำเนินการ	
		เมื่อเพิ่ม 2 % ตามมติ ครม. เมื่อ 17 มิ.ย. 51 เป็นเงิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			197,592.00 10,077,192.00				
		หมายเหตุ							
		1. รายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุดังนี้ 1.1 งานนี้เป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ยกเว้นข้อ 1.9, 1.10, 2.9 และ 2.10 1.2 งานนี้เป็นสินทรัพย์ถาวรข้อ 1.9, 1.10, 2.9 และ 2.10 1.3 งานนี้ไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายกิจการทหาร 1.4 มีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อมปรับปรุงอาคารให้ใช้การได้ดี เพื่อยืดอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี							
		2. กำหนดวันแล้วเสร็จ 150 วัน							
		3. การแบ่งงวดงาน จำนวน 6 งวด							
		4. การรับรองสภาพงาน 2 ปี							
		5. ประมาณราคาโดยหักค่า FACTOR F ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% จ่ายเงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %							

คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วเมื่อ.....

(ลงชื่อ).พ.ต.....

(ลงชื่อ).ร.อ.....

(ลงชื่อ).ร.ท.....

(ธนเดช ไทยตรง)

(ไพเราะ อดทน)

(วรชัย เกิดบาง)

โครงการ ซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครั้ว ของ รพ.ค่ายจิรประวัติ จว.น.ว.

สถานที่ ค่ายจิรประวัติ จว.น.ว.

รหัสงาน

หน่วย รพ.ค่ายจิรประวัติ จว.น.ว.

คำนวณราคากลางเมื่อ ต.ค. 67

หน้า 5 ใน 5 หน้า

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	นับ	รวมเงิน	แผนการจัดซื้อหรือจ้าง			หมายเหตุ
						เริ่ม	ระยะ	วันที่หน่วย ต้องการ	
		6. ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ฉบับเดือน ก.ย. 67 และค่าแรงงาน ดำเนินการสำหรับ การถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ก.ย. 67 ของกรมบัญชีกลาง 7. งานนี้ได้ปฏิบัติตามแนวทางท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 โดยให้ใช้พัสดุ ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพัสดุที่ใช้ในงานซ่อม โดยใช้เหล็กหรือเหล็กกล้า ที่เป็นพัสดุส่งเสริมภายในประเทศก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่ใช้ในงานซ่อมทั้งหมดในครั้งนั้น หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าแล้ว ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่า ที่กำหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐใช้พัสดุส่งเสริมการผลิต ภายในประเทศประเภทอื่นเพื่อให้ครบร้อยละ 60							

ผู้ประมาณการ

จ.ส.อ.

ตำแหน่ง นายงาน ผยย.มทบ.31

วันที่ 6 พ.ย. 67

ตรวจถูกต้อง

ผู้ตรวจ

พ.ท.

ตำแหน่ง นยย.มทบ.31

วันที่ 6 พ.ย. 67

พ.อ.

ทก.กทบ.มทบ.31

6 พ.ย. 67

คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วเมื่อ.....

(ลงชื่อ) พ.ต.

(ธนเดช ไทยตรง)

(ลงชื่อ) ร.อ.

(ไพเราะ อดทน)

(ลงชื่อ) ร.ท.

(วรชัย เกิดบาง)