
หนา้ที ่1 ของ 2 หนา้

งาน  กลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569กลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569
        โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย มทบ. ของ ทภ.3 (ระยะท่ี 2) 

หน่วยเจ้าของงาน  ทภ.3
หมวด

ประเภทเงิน
1 งานซ่อมแซมร้ัว หมายเลข 91/12  ของ มทบ.38  มีรายละเอียดดังน้ี.- ค่าใช้จ่าย

1.1 งานร้ัว และ ซุ้มประตูเรือนจ า 42 รายการ 2,460,697.53

1.2 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน 9 รายการ 89,616.72

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1 2,550,314.25
FACTOR F. 1.2999

เป็นเงิน 3,315,153.48
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 3,315,100.00 (ปัดเศษ)

หมายเหตุ
1. รายละเอียดเก่ียวกับการควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุมีดังน้ี.-
    1.1 งานน้ีเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 

    1.2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือซ่อมอาคารให้ใช้การได้ดี เพ่ือยืดอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. ก าหนดวันแล้วเสร็จภายใน  200 วัน                        

3. รับรองสภาพงานเป็นเวลา 2 ปี
4. งานน้ีประมาณราคาโดยคิด Factor F. งานก่อสร้างอาคาร โดยใช้ตารางภาษีมูลค่าเพ่ิม ( VAT ) 7%, 

    เงินจ่ายล่วงหน้า 15%, เงินประกันผลงาน 0%, ดอกเบ้ียเงินกู้ 7%   

พ.อ. ….............………………………..…………….ประธานกรรมการ      พ.ต. ………...................…..………......……………………กรรมการ       ร.ท. …………..…………............……………..............กรรมการ
            (อนุสรณ์  ป่ินทอง )                                                     ( วรวุฒิ  มาป้อ )                                                                 ( ล าพูล  ยศปัญญา )

คณะกรรมการก าหนดราคาประมาณการพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ก าหนดเป็นราคาประมาณการได้

แบบสรุปราคาประมาณการ งานซ่อมแซมอาคาร

รหัสงาน   6904059

ล าดับ รายการ จ านวน

สถานท่ี   มทบ.38 จว.น.น.

หน่วยนับ  จ านวนเงิน หมายเหตุ



หนา้ที ่2 ของ 2 หนา้

งาน  กลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569กลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569
        โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย มทบ. ของ ทภ.3 (ระยะท่ี 2) 

หน่วยเจ้าของงาน  ทภ.3
หมวด

ประเภทเงิน

แบบสรุปราคาประมาณการ งานซ่อมแซมอาคาร

รหัสงาน   6904059

ล าดับ รายการ จ านวน

สถานท่ี   มทบ.38 จว.น.น.

หน่วยนับ  จ านวนเงิน หมายเหตุ

5. ราคาค่าวัสดุจากส านักงานพาณิชย์ จังหวัดน่าน ฉบับเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569  และค่าแรง /ด าเนินการตามแนวทางวิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ
   ค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  ฉบับปรับปรุง เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
6. งานน้ีได้ปฏิบัติตามแนวทางท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ.) 0405.2/ ว 78 ลง วันท่ี 31 มกราคม 2565
   โดยให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพัสดุท่ีจะใช้ในงานซ่อม โดยใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าท่ีเป็นพัสดุส่งเสริม
   ภายในประเทศก่อน ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าท่ีใช้ในงานซ่อมท้ังหมดในคร้ังน้ัน หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าแล้ว
   ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าท่ีก าหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอ่ืนเพ่ือให้ครบร้อยละ 60

ผู้ประมาณการ จ.ส.อ....................................................ต าแหน่ง นายงาน ผยย.มทบ.38

                            (พิทักษ์  แสนใหญ่ )                                                                      

ผู้ตรวจ พ.ต.......................................................ต าแหน่ง ผช.นยย.มทบ.38 รักษาราชการ นยย.มทบ.38

ตรวจถูกต้อง  พ.อ.......................................................... ต าแหน่ง หก.กกบ.มทบ.38
                            (อนุสรณ์  ป่ินทอง ) 

พ.อ. ….............………………………..…………….ประธานกรรมการ      พ.ต. ………...................…..………......……………………กรรมการ       ร.ท. …………..…………............……………..............กรรมการ
            (อนุสรณ์  ป่ินทอง )                                                     ( วรวุฒิ  มาป้อ )                                                                    ( ล าพูล  ยศปัญญา )

วันท่ี................ เดือน ......................... พ.ศ. .......................

                     ( สมศักด์ิ  พรมโกน )

คณะกรรมการก าหนดราคาประมาณการพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ก าหนดเป็นราคาประมาณการได้


