

แบบสรุปราคาประมาณการ งานซ่อมแซมอาคาร

งาน กลุ่มงานงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย มทบ. 3 (ระยะที่ 2)

สถานที่ มทบ.32 จว.ล.ป.

หน่วยเจ้าของงาน ทล.3

รหัสงาน 6904052

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1		งานซ่อมแซมเครื่องแกลบยาพาราขึ้นประทวน หมายเลข 294/21 ของ กอง.รจ.มทบ.32 มีรายละเอียดดังนี้.-				ค่าใช้จ่าย (ยกเว้น ข้อ 1.8 - 1.9)
		1.1 งานหลังคา	5	รายการ	411,194.00	
		1.2 งานฝ้าเพดาน	4	รายการ	207,036.00	
		1.3 งานระบบกันซึม	1	รายการ	42,000.00	
		1.4 งานพื้น	5	รายการ	96,758.40	
		1.5 งานท่อน้ำ - ท้องส้วม	19	รายการ	179,104.00	
		1.6 งานปรับปรุงระบบประปา	5	รายการ	27,046.06	
		1.7 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า	15	รายการ	153,949.81	
		1.8 งานปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยด้านหน้าอาคาร (โรงรถ)	15	รายการ	272,046.43	สินทรัพย์ถาวร
		1.9 งานปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยด้านหลังอาคาร	28	รายการ	906,419.60	สินทรัพย์ถาวร
		1.10 งานถึงบ่อบำบัดน้ำเสียและรางระบายน้ำ	5	รายการ	179,603.00	
		1.11 งานทาสี	6	รายการ	272,393.00	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1			2,747,550.30	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางประมาณการพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กำหนดเป็นราคาประมาณการได้

พ.ต.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ.

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ต.

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคาประมาณการ งานซ่อมแซมอาคาร

งาน กลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สถานที่ มทบ.32 จว.ล.ป.

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย มทบ. 32 (ระยะที่ 2)

หน่วยเจ้าของงาน พท.3

รหัสงาน 6904052

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2		งานซ่อมแซมเครื่องแถวนายทหารชั้นประทวน หมายเลข 314/26 ของ ศฝ.นศท.มทบ.32 มีรายละเอียดดังนี้:-				คำใช้จ่าย (ยกเว้น ข้อ 2.9)
		2.1 งานหลังคา	5	รายการ	411,194.00	
		2.2 งานฝ้าเพดาน	4	รายการ	207,036.00	
		2.3 งานระบบกันซึม	1	รายการ	42,000.00	
		2.4 งานพื้น	5	รายการ	114,425.40	
		2.5 งานท่อน้ำ - ท้องส้วม	19	รายการ	179,104.00	
		2.6 งานปรับปรุงระบบประปา	6	รายการ	27,046.06	
		2.7 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า	15	รายการ	153,949.81	
		2.8 งานปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยด้านหน้าอาคาร (โรงรถ)	10	รายการ	179,037.58	
		2.9 งานปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยด้านหลังอาคาร	28	รายการ	881,760.22	
		2.10 งานถ้างบับต้นน้ำเสียและรางระบายน้ำ	7	รายการ	266,294.68	
		2.11 งานทาสี	6	รายการ	273,073.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 2					2,734,920.75	สินทรัพย์ถาวร
รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1 - 2					5,482,471.05	
FACTOR F. เป็นเงิน					1.2946	
					7,097,607.02	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางประมาณการพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กำหนดเป็นราคาประมาณการได้

พ.ต. ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ. กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ต. กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปราคาประมาณการ งานซ่อมแซมอาคาร
งาน กลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย มทบ. ขอ 3 (ระยะที่ 2)

หน่วยเจ้าของงาน พ.ร.3

รหัสงาน 6904052

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	หมวดยอด
3		งานติดตั้งแผ่นป้ายสินทรัพย์	1	รายการ	1,950.00	ค่าใช้จ่าย
		รวมค่าวัสดุ ข้อ 3			1,950.00	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1 - 3			7,099,557.02	
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			7,099,500.00	(พิเศษ)
	หมายเหตุ					
		1. รายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุดังนี้-				
		1.1 งานนี้เป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 - 3 (ยกเว้นข้อ 1.8, 1.9 และ 2.9)				
		1.2 งานนี้เป็นสินทรัพย์ถาวรตามข้อ 1.8, 1.9 และ 2.9				
		1.3 มีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อมอาคารให้ใช้การได้ เพื่ออยู่อาศัยการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี				
		2. กำหนดวันแล้วเสร็จภายใน 210 วัน				
		3. รับรองสภาพงานเป็นเวลา 2 ปี, งานระบบกันซึมผนังรับรองคุณภาพวัสดุและการติดตั้งไม่น้อยกว่า 5 ปี				
		4. งานนี้ประมาณราคาโดยคิด Factor F. งานก่อสร้างอาคาร โดยใช้ตารางภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%, เงินจ่ายล่วงหน้า 15%, เงินประกันผลงาน 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				

คณะกรรมการกำหนดราคาประมาณการพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กำหนดเป็นราคาประมาณการได้

พ.ต. ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ. กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ต. กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปราคาประมาณการ งานซ่อมแซมอาคาร

งาน กลุ่มงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สถานที่ มทบ.32 จว.ล.ป.

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย มทบ. ของ ทภ.3 (ระยะที่ 2)

หน่วยเจ้าของงาน พภ.3

รหัสงาน 6904052

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		5. ราคาค่าวัสดุจากสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดลำปาง ฉบับเดือน เมษายน พ.ศ. 2568 และค่าแรง /ค่าเนิมนการตามแนวทางวิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568				
		6. งานนี้ได้ปฏิบัติตามแนวทางท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ ว 78 ลง วันที่ 31 มกราคม 2565 โดยให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพัสดุที่จะใช้ในวงซ่อม โดยให้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริม ภายในประเทศก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานซ่อมแซมทั้งหมดในครั้งนั้น หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าแล้ว ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่กำหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอื่นเพื่อให้เกิดร้อยละ 60				

คณะกรรมการกำหนดราคาระมาณการพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กำหนดเป็นราคาระมาณการได้

พ.ศ. ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ. กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ด. กรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่..... เดือน พ.ศ.