



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ทท.๓/กอ.ก่อสร้างฯ

ที่ กท.๐๔๘๓/กอ.ก่อสร้างฯ

วันที่

ส.ค.๖๑

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานซ่อมปรับปรุงถนนในพื้นที่ อ.ป่าแดด จว.ช.ร.

เรียน มทท.๓/ผอ.ก่อสร้างฯ (ผ่าน ผพร. ทท.๓/น.จัดซื้อ/จ้าง กอ.ก่อสร้าง)

อ้างถึง คำสั่ง ทท.๓ ที่ ๗๖๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค.๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีกำหนดราคากลาง แผนจัดหา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. บัญชีราคาผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ ฉบับ

๑. ตามอ้างถึง ให้กระผม พ.ต. อิทธิศักดิ์ ยาจามิ เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย ร.อ. สรายุทธ์ บุญมั่น และ ร.อ. ศรุฑิ ภูมราเสวต เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานซ่อมปรับปรุงถนนในพื้นที่ อ.ป่าแดด จว.ช.ร.

๒. คณะกรรมการ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยสำรวจราคา จาก พาณิชยจังหวัดเชียงราย เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ และสืบราคาจากบริษัท, ห้างร้าน, ผู้ประกอบการโดยตรง อย่างน้อย ๓ ราย ในการกำหนดราคากลางแล้ว

๓. คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ดำเนินการจัดหาวัสดุก่อสร้างตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

พ.ต.

ประธานกรรมการ

(อิทธิศักดิ์ ยาจามิ)

ร.อ.

กรรมการ

(สรายุทธ์ บุญมั่น)

ร.อ.

กรรมการ

(ศรุฑิ ภูมราเสวต)

บัญชีกำหนดราคากลาง แผนจัดหาวัสดุก่อสร้าง

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปีงบประมาณ 2561

งานซ่อมปรับปรุงถนนในพื้นที่ อ.ป่าแดด จว.ช.ร.

แผ่นที่ 1 ใน 1 แผ่น

ลำดับ	รายการ	นับ	จำนวน	ราคาหน่วยละ		เป็นเงิน		หมายเหตุ
				บาท	สต.	บาท	สต.	
1	ค่าวัสดุตั้งก่อสร้าง ลูกรัง	ลบ.ม.	4,536	350	-	1,587,600	-	
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	4,040	132	-	533,280	-	
3	น้ำยาางพาราสีผสมเพิ่ม	ลิตร	34,020	60	-	2,041,200	-	
	รวม 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น					4,162,080	-	

พ.ต.  ประธานกรรมการ
(อิทธิศักดิ์ ยาจามิ)
ร.อ.  กรรมการ
(สรายุทธ์ บุญมัน)
ร.อ.  กรรมการ
(ศรุติ ภูมราเสวต)

บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง ผู้ประกอบกิจการวัสดุก่อสร้าง

แผ่นที่ 1 ใน 1 แผ่น

ลำดับ	รายการ	นับ	บจก.กิจอนันต์ตะพานหิน		หจก.ภูริธนา		หจก.กิจโอฬารวัฒนา		หมายเหตุ
			บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.	
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง								
2	ลูกจ้าง	ลบ.ม.	380	-	350	-	360	-	
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	132	-	132	-	132	-	
3	นำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม	ลิตร	60	-	60	-	60	-	

พ.ต.  ประธานกรรมการ

(อิทธิศักดิ์ ยาจามิ)

ร.อ.  กรรมการ

(สรายุทธ์ บุญมัน)

ร.อ.  กรรมการ

(ศรุติ ภูมราเศวต)